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	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

СОВЕТСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЯТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ»

	ПУНЧАЛ
	
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


№ 45                                                                                   от «18» мая 2017 года
О внесении изменения в документацию об аукционе 

В соответствии со ст.63 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», администрация муниципального образования «Вятское сельское поселение» п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в документацию об аукционе в электронной форме для закупки №0108300015517000008 «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт гидроузла на р. Кордемка у д. Кордемучаш МО "Вятское сельское поселение" Советского муниципального района Республики Марий Эл», согласно приложению 1 к настоящему постановлению.


2.Изменения в документацию об аукционе в электронной форме для закупки №0108300015517000008 разместить на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru). 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
	Глава администрации

муниципального образования

«Вятское сельское поселение»
	М.Г.Шакирова


Приложение №1

 к постановлению администрации

 муниципального образования 
«Вятское сельское поселение»

 от 18 мая 2017 года №45
ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт гидроузла на р. Кордемка у д. Кордемучаш МО "Вятское сельское поселение" Советского муниципального района Республики Марий Эл»
с. Вятское

2017 г.

Следующие разделы главы 3. Информационной карты изложить в новой редакции:

	№
	Ссылка на разделы, пункты, подпункты инструкции участникам закупки
	

	13
	раздел 4.1.
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 
05 июня 2017 г. в 09 часов 00 минут по московскому времени.

	14
	раздел 5.1. п. 5.1.1.
	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе: 

08 июня 2017 г.

	15
	раздел 5.2. п. 5.2.3.
	Дата проведения аукциона: 

13 июня 2017 г.

	16
	раздел 6.3.


	Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта: 
Обеспечение исполнения контракта устанавливается в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта и составляет 165 978 рублей 00 копеек.
Обеспечение исполнения контракта может предоставляться в форме банковской гарантии, выданной банком и соответствующей условиям ст. 45 Закона или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта: Поставщик до заключения контракта обязан предоставить документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта. 
В случае непредставления Поставщиком обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, Поставщик считается уклонившимся от заключения контракта.
В случае если предложенная участником закупки цена контракта снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений ст. 37 Закона.

Платежные реквизиты для перечисления денежных средств в обеспечение исполнения контракта: 
Получатель:

ИНН 1213005478 КПП 121301001

УФК по Республике Марий Эл (Администрация муниципального образования «Вятское сельское поселение»)

л/счет 05083Р08813

р/с 40302810800003000191
в банке: Отделение - НБ Республика Марий Эл г. Йошкар-Ола

БИК 048860001
Наименование платежа: обеспечение исполнения контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт гидроузла на р. Кордемка  у д. Кордемучаш МО «Вятское сельское поселение» Советского муниципального района Республики Марий Эл».
Сроки и порядок возврата денежных средств, внесенных для обеспечения исполнения контракта: в случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по контракту денежные средства, внесенные Заказчику в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются Заказчиком в течение десяти рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в этом письменном требовании.
Банковское сопровождение контракта: не осуществляется. 

	20
	раздел 2.2.
	Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе: 
Порядок предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе: в соответствии с  разделом 2.2 Инструкции участникам закупки.
Заказчик предоставляет участникам аукциона разъяснения положений документации об электронном аукционе путем их размещения в единой информационной системе в ответ на запросы, поступившие заказчику в период с 05.05.2017 г. по 01.06.2017 г. (в течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса).


ЧАСТЬ III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА изложить в новой редакции:
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ______
 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт гидроузла на р. Кордемка  у д. Кордемучаш МО «Вятское сельское поселение» Советского муниципального района Республики Марий Эл»
         ИКЗ - 173121300547812130100100090024291243

с. Вятское                                                                              «___» _____________2017 г.


Администрация муниципального образования «Вятское сельское поселение», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Шакировой Марзии Габдулхаковны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и __________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании протокола №_____ от ____________2017 г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.
1. Предмет контракта
1.1. Подрядчик обязуется своими средствами за свой риск выполнить по заданию Заказчика с использованием своих материалов и оборудования, а Заказчик обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего контракта работы по   выполнению строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт гидроузла на р. Кордемка  у д. Кордемучаш МО «Вятское сельское поселение» Советского муниципального района Республики Марий Эл» (далее – Работы).

1.2. Подрядчик обязуется качественно выполнить Работы в соответствии с условиями Контракта, Технической частью (приложение № 1 к Контракту). 

1.3. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующих ГОСТов, СниПов, ТУ и другой НТД.

2. Цена контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет ________________ рублей _____ копеек, в том числе НДС.

2.2. В цену Контракта включены все расходы, необходимые для выполнения Работ, в том числе стоимость материалов, использования машин и механизмов, с учетом расходов на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Подрядчиком всех обязательств по настоящему Контракту.

2.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Цена Контракта может быть снижена, по соглашению сторон, без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объемов работ и иных условий исполнения Контракта, в случаях предусмотренных действующим законодательством.

2.4. Оплата Работ осуществляется за счет субсидии из Федерального бюджета _____рублей ____ копеек и за счет средств бюджета муниципального образования «Вятское сельское поселение»_____рублей ____ копеек.

2.5. Авансовый платеж по настоящему Контракту не предусмотрен.
Оплата Работ производится Заказчиком после выполнения Подрядчиком предусмотренных настоящим Контрактом Работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке работ, согласно акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в срок не более 30 (Тридцати) дней с даты подписания  документов, указанных в настоящем пункте.
Оплата выполненных Работ осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.6. В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица,  сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
2.7. Материалы и изделия поставки Заказчика передаются по акту без выставления счета на оплату переданных материалов и изделий, при этом Подрядчик при расчетах за выполненные работы не включает в свои затраты стоимость переданных ему материалов.
3. Сроки выполнения Работ
3.1. Сроки выполнения Работ:

начало выполнения: со дня подписания муниципального контракта;

дата окончания: не позднее 31.10.2017 г.
3.2. Датой выполнения Работ по настоящему Контракту считается дата подписанного Уполномоченными представителями сторон акта приемки выполненных Работ.
4. Обязанности Подрядчика
4.1. Подрядчик обязан.

4.1.1. Выполнить Работы в порядке, объеме, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к Контракту). Вывезти строительный мусор с места выполнения работ  до подписания акта о приемки выполненных работ.

4.1.2. Обеспечить:

- осуществление строительного контроля лица, осуществляющего строительство, в том числе контроля за соответствием применяемых строительных материалов и изделий требованиям технических регламентов и рабочей документации;

- соблюдение требований пожарной безопасности, безопасности труда, безопасности строительных работ для окружающей среды и населения.

4.2. Самостоятельно обеспечить своевременное получение согласовательных и разрешительных документов, относящихся к обязательствам Подрядчика и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения Работ.

4.3. Заблаговременно информировать муниципального заказчика обо всех требованиях согласующих инстанций.

4.4. Нести полную ответственность за имущество Заказчика, находящееся в пределах, в которых производятся Работы. В случае причинения ущерба, утраты, порчи имущества Заказчика по вине Подрядчика Подрядчик обязан за свой счет, своими силами и средствами возместить Заказчику убытки.

4.5. Самостоятельно осуществлять все расчеты с субподрядными организациями (в случае их привлечения). 

4.6. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

4.7. Осуществлять за свой счет поставки всех материалов, конструкций, оборудования и изделий, которые не определены настоящим Контрактом, но необходимы для выполнения Работ.
5. Обязанности Заказчика
5.1. Заказчик обязан.

51.1. Обеспечить: 

- комплектование, хранение и передачу соответствующим организациям исполнительной и эксплуатационной документации.

5.1.2. Принять выполненные Подрядчиком Работы по акту о приемки выполненных Работ, который подписывается Уполномоченными представителями сторон (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в течение 5 (Пяти) рабочих дней либо направить мотивированный отказ в их приемке.

5.1.3. Произвести оплату выполненных по настоящему Контракту Работ в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Контракта.

5.1.4. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.
6. Порядок приемки Работ 
6.1. По истечении календарного месяца производится сдача Заказчику выполненных Подрядчиком в отчетном периоде объемов работ. В течение 3 (Трех) рабочих дней по истечении календарного месяца Подрядчик оформляет акт о приемке выполненных работ (форма КС - 2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС – 3), оформленные надлежащим образом в четырех экземплярах, согласованные с организацией, осуществляющей строительный контроль, а также исполнительную документацию (акты на скрытые работы, исполнительные съемки и др.), счета-фактуры на материалы и оборудование, подтверждающие фактическое выполнение и необходимые для оплаты документы.

6.2. Подрядчик обязан выполнить непредвиденные работы, возникшие в процессе строительства в счет стоимости контракта. Подрядчик обязуется известить Заказчика не менее чем за 3 рабочих дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. 

6.3. Подрядчик приступает к выполнению последующих строительно-монтажных работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если Заказчик заблаговременно не был информирован об освидетельствовании скрытых работ, то, по его требованию, Подрядчик обязан вскрыть любую часть скрытых работ и затем произвести восстановление конструкций и покрытий за свой счет.

6.4. Подрядчик обязан письменно известить Заказчика о готовности к сдаче полностью законченного объекта, а Заказчик назначить рабочую или приемочную комиссию. За десять дней до начала работы комиссии Подрядчик обязан передать Заказчику два экземпляра исполнительной документации в составе, определенном СНиП 3.01.04-87, ст. 55 Градостроительного Кодекса и представляет документацию, подтверждающую готовность Объекта к осмотру приемочной комиссией: акт приемки Объекта капитального строительства; документ, подтверждающий соответствие Объекта проектной документации; справки об исполнении технических условий, подписанные представителями сетевых организаций (акты технической готовности). Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам. 
При обнаружении отступлений  от проекта, условий контракта, от действующих строительных норм и правил, ухудшающих  результат работы, или иных недостатков  в работе  Заказчик  обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в акте сдачи-приемки  выполненных работ с указанием сроков их исправления.
6.5. С даты подписания акта приемочной комиссией начинается гарантийный срок, в течение которого Подрядчик устраняет выявленные повреждения, недостатки и упущения. 

6.7. Приемка выполненных Подрядчиком работ осуществляется в присутствии представителя организации осуществляющей технический надзор.

6.8. Акт о приемке  выполненных работ подписывается представителями Подрядчика и Заказчика с расшифровкой подписи, заверяется печатями Подрядчика и Заказчика. В случае если акт о приемке выполненных работ подписан не уполномоченными лицами, отсутствует расшифровка подписей, отсутствуют печати Подрядчика и Заказчика, акт о приемке выполненных работ считается неподписанным, а работы непринятыми. 
6.9. В случае обнаружения Заказчиком при проведении приемки работ недостатков в выполненной работе, Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

7. Ответственность сторон
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки Подрядчиком исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства от 25.11.2013 г. № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком , исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, но не менее 1/300 действующей на день уплаты пеней  ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы настоящего Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
7.4. Штраф начисляется за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом. Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в размере _________________ руб. (5 % цены настоящего Контракта)
7.5. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.6. В случае  просрочки   исполнения  обязательств,  предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней.

7.7. Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается настоящим контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком  обязательств,  предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки Заказчиком исполнения  данных обязательств, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере _______________ руб. (2 % от цены контракта).
7.9. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика. 

8. Обеспечение исполнения контракта
8.1.Подрядчик должен предоставить обеспечение исполнения контракта путем предоставления банковской гарантии, выданной банком и соответствующей условиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в размере 5 % от начальной максимальной цены контракта, что составляет 165 978 рублей 00 копеек. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на 1 (один) месяц. 

8.2.В случае если предложенная участником закупки цена контракта снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений ст. 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.3.Подрядчик до заключения контракта обязан предоставить документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта. 
В случае непредставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, Подрядчик считается уклонившимся от заключения контракта.
8.4.Платежные реквизиты для перечисления денежных средств в обеспечение исполнения контракта: 
Получатель:

ИНН 1213005478  КПП 121301001

УФК по Республике Марий Эл (Администрация муниципального образования «Вятское сельское поселение»)

л/счет 05083Р08813

р/с 40302810800003000191

в банке: Отделение-НБ Республики Марий Эл г. Йошкар-Ола

БИК 048860001
Наименование платежа: выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт гидроузла на р. Кордемка  у д. Кордемучаш МО «Вятское сельское поселение» Советского муниципального района Республики Марий Эл».
8.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик имеет право предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.
8.6. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту денежные средства, внесенные Заказчику в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются Заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании. 

9. Срок действия контракта
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.10.2017 г.

9.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает стороны от полного исполнения по настоящему Контракту своих обязательств.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения настоящего Контракта в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, запретительных актов государственных органов, носящих общий характер, и их последствий, при условии, что эти обстоятельства повлияли на исполнение обязательств по настоящему Контракту. В таком случае срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства или их последствия.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 5 (Пяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также без промедления, однако, не позднее 5 (Пяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.

Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, о наступлении обстоятельств, освобождающих Сторону от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
11. Заключительные положения
11.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными подписями Сторон, а также, по соглашению Сторон, в двух экземплярах на бумажных носителях, один из которых передается Подрядчику, а второй находится у Заказчика.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту в случае, когда такие изменения и дополнения допускаются действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, совершаются только в письменной форме в виде приложений к настоящему контракту и подлежат подписанию обеими сторонами. Приложения к настоящему контракту являются неотъемлемыми частями настоящего контракта.

11.3.
 Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11.4.
Заказчик обязан отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем процедуры определения Подрядчика.
11.5. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

11.6. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Республики Марий Эл.

11.7. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Республики Марий Эл Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты ее получения.

11.8. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.9. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
Приложение 1: Техническое задание.

12. Адреса, реквизиты и подписи сторон
	Заказчик:
	Подрядчик:


Приложение № 1 к контракту

от «____» __________ 2017 г. № ____
	Техническое задание

	на строительно-монтажные работы по объекту:

	"Капитальный ремонт гидроузла на р.Кордемка у д.Кордемучаш

	МО "Вятское сельское поселение" Советского муниципального района

	Республики Марий Эл"

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование работ
	Един. изм.
	Кол-во
	Приме-чание

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Капитальный ремонт донного водоспуска
	 
	 
	 

	 
	Колодцы К-1 и К-2
	 
	 
	 

	1
	Разработка мокрого грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,23
	 

	2
	Доработка мокрого грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3
	0,1
	 

	3
	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих
	10 м3
	0,104
	 

	4
	Очистка колодцев от сухого ила и грязи
	м3
	3
	 

	5
	Демонтаж задвидек диаметром: до 400 мм
	шт.
	2
	 

	6
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 400 мм
	шт.
	2
	 

	7
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2
	0,6
	 

	8
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм (дренаж)
	км
	0,01
	 

	9
	Ремонтный бетон
	м3
	1,5
	 

	10
	Бетон гидротехнический, класс В15 (М200)
	м3
	2
	 

	11
	Выравнивание разрушенных мест раствором при толщине намета до 10 мм
	100 м2
	0,7
	 

	12
	Раствор готовый кладочный цементный марки 150
	м3
	1,5
	 

	13
	Ремонт конопатки шва с добавлением пакли
	100 м
	1,04
	 

	14
	Установка ходовых скоб
	т
	0,04
	 

	15
	Люк чугунный легкий
	шт.
	2
	 

	16
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих
	10 м3
	0,104
	 

	17
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0,24
	 

	18
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3
	2,4
	 

	19
	Планировка откосов и полотна насыпей мехинизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2
	0,19
	 

	20
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (отмостка)
	100 м2
	0,36
	 

	21
	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01
	100 м2
	-0,36
	 

	22
	Укладка деревянной крышки колодца
	100 м2
	0,0144
	 

	23
	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную 
	100 м2
	1,75
	 

	24
	Клевер
	кг
	2,1
	 

	25
	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком
	100 м2
	0,46
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Входная и выходная часть
	 
	 
	 

	1
	Очистка входного оголовка и выходной части от сухого ила и грязи
	м3
	3,5
	 

	2
	Планировка откосной части механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2
	0,06
	 

	3
	Мощение откосов одиночное, толщина слоя камня 0,3 м
	100 м2
	0,6
	 

	4
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 35-50%
	м3
	12
	 

	5
	Камень бутовый марка 400
	м3
	18,18
	 

	6
	Разработка мокрого грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 (под зуб)
	1000 м3
	0,015
	 

	7
	Устройство каменной наброски или призмы (загрузка в зуб)
	100 м3
	0,15
	 

	8
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм
	м3
	15
	 

	9
	Устройство временной перемычки бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,13
	 

	10
	Разравнивание временной перемычки при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0,13
	 

	11
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 из-под воды
	1000 м3
	0,02
	 

	12
	Планировка откосной части механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2
	0,15
	 

	13
	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную
	100 м2
	1,15
	 

	14
	Клевер
	кг
	1,8
	 

	15
	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком
	100 м2
	0,15
	 

	16
	Насосы мощностью 4 кВт
	маш.-ч
	120
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Капитальный ремонт водосброса
	 
	 
	 

	 
	Входной оголовок
	 
	 
	 

	1
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200
	м3
	6,5
	 

	2
	Разработка мокрого грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,115
	 

	3
	Доработка мокрого грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3
	0,05
	 

	4
	Бетонирование фронтальной стенки
	100 м3
	0,115
	 

	5
	Бетон гидротехнический, класс В15 (М200)
	м3
	11,67
	 

	6
	Горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм
	т
	0,41
	 

	7
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2
	0,55
	 

	8
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0,12
	 

	9
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3
	1,2
	 

	10
	Устройство подстилающего слоя в откосах при уклоне 1:3 и положе из песчано-гравийной смеси или щебня слоем толщиной до 0,5 м
	100 м3
	0,125
	 

	11
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 35-50%
	м3
	12,5
	 

	12
	Крепление монолитным бетоном вокруг ковша
	м3
	8,3
	 

	13
	Бетон гидротехнический, класс В22,5 (М300)
	м3
	8,47
	 

	14
	Сетка из проволоки холоднотянутой
	т
	0,265
	 

	15
	Очистка ковша щетками
	м2
	60
	 

	16
	Обеспыливание поверхности
	м2
	60
	 

	17
	Ремонтный бетон днища и стенок ковша
	м3
	2
	 

	18
	Бетон гидротехнический, класс В22,5 (М300)
	м3
	2,04
	 

	19
	Сетка из проволоки холоднотянутой
	т
	0,05
	 

	20
	Ремонт штукатурки ковша по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,6
	 

	21
	Раствор готовый кладочный цементный марки 150
	м3
	4
	 

	22
	Ремонт конопатки шва с добавлением пакли
	100 м
	0,52
	 

	23
	Устройство металлических сороудерживающих решеток
	т
	0,58
	 

	24
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,58
	 

	25
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ВЛ-515
	100 м2
	0,17
	 

	26
	Погрузка: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	15,6
	 

	27
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние 1 км, класс груза 1
	т
	15,6
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Транзитная часть (водовод)
	 
	 
	 

	1
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200 (стыки труб)
	м3
	3,5
	 

	2
	Очистка поверхности щетками
	м2
	38
	 

	3
	Обеспыливание поверхности
	м2
	38
	 

	4
	Ремонт конопатки шва с добавлением пакли
	100 м
	1,57
	 

	5
	Омоноличивание стыков бетоном
	м3
	3,5
	 

	6
	Бетон гидротехнический, класс В22,5 (М300)
	м3
	3,57
	 

	7
	Оштукатуривание швов раствором М150
	100 м2
	0,38
	 

	8
	Раствор готовый кладочный цементный марки 150
	м3
	2,5
	 

	9
	Погрузка: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	8,4
	 

	10
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 1 км, класс груза 1
	т
	8,4
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Выходной оголовок
	 
	 
	 

	1
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200 
	м3
	1,75
	 

	2
	Бетонирование порогов
	м3
	3,48
	 

	3
	Бетон гидротехнический, класс В22,5 (М300)
	м3
	3,55
	 

	4
	Горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм
	т
	0,21
	 

	5
	Бетонирование опорной плиты
	м3
	1,5
	 

	6
	Бетон гидротехнический, класс В22,5 (М300)
	м3
	1,53
	 

	7
	Горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 20-22 мм
	т
	0,09
	 

	8
	Засыпка промоины песчано-гравийной смесью
	100 м3
	0,25
	 

	9
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 35-50%
	м3
	25
	 

	10
	Разработка мокрого грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,09
	 

	11
	Зуб из камня
	100 м3
	0,8
	 

	12
	Камень бутовый марка 400
	м3
	80
	 

	13
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 4 (перемещение бетонного лома в зуб)
	1000 м3
	0,01
	 

	14
	Устройство временной перемычки бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,09
	 

	15
	Насосы мощностью 4 кВт
	маш.-ч
	240
	 

	16
	Разравнивание временной перемычки при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0,09
	 

	17
	Планировка откосов и полотна выемок механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2
	0,095
	 

	18
	Мощение откосов одиночное, толщина слоя камня 0,3 м
	100 м2
	0,95
	 

	19
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 35-50%
	м3
	19
	 

	20
	Камень бутовый марка 400
	м3
	20,33
	 

	21
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 из-под воды
	1000 м3
	0,07
	 

	22
	Планировка откосной части механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2
	0,25
	 

	23
	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную
	100 м2
	2,5
	 

	24
	Клевер
	кг
	3
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Капитальный ремонт ледозащиты
	 
	 
	 

	1
	Демонтаж деревянных решеток из бревен
	м3
	3,5
	 

	2
	Демонтаж стальных сварных перил на мостах и путепроводах
	т
	0,38
	 

	3
	Насадки из бетона
	м3
	7,36
	 

	4
	Бетон гидротехнический, класс В22,5 (М300)
	м3
	7,51
	 

	5
	Горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм
	т
	0,512
	 

	6
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (монолитная плита мостика)
	100 м3
	0,1632
	 

	7
	Бетон гидротехнический, класс В15 (М200)
	м3
	16,56
	 

	8
	Горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм
	т
	1,48
	 

	9
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 16-18 мм
	т
	1,48
	 

	10
	Монолитный бетонный бандаж ремонта свай
	м3
	2,5
	 

	11
	Бетон гидротехнический, класс В22,5 (М300)
	м3
	2,55
	 

	12
	Горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 12 мм
	т
	0,0623
	 

	13
	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50*50*5 мм
	т
	0,151
	 

	14
	Устройство деревянных решеток из бревен
	м3
	7,35
	 

	15
	Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах
	т
	0,73
	 

	16
	Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений
	т
	0,73
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Капитальный ремонт земляной плотины
	 
	 
	 

	1
	Расчистка площадей от растительности вручную
	100 м2
	1,8
	 

	2
	Демонтаж арматурных стыковых накладок
	т
	0,1
	 

	3
	Демонтаж плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м
	100 шт
	0,25
	 

	4
	Укрепление откосов земляного полотна бетонными сборными плитами при толщине до 8 см (плиты б/у)
	100 м2
	1,15
	 

	5
	Укрепление откосов земляного полотна бетонными на каждый 1 см изменения толщины добавлять к расценке 01-02-046-01
	100 м2
	1,15
	 

	6
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 35-50%
	м3
	23
	 

	7
	Установка арматурных стыковых накладок
	т
	0,1
	 

	8
	Омоноличивание швов бетоном
	м3
	15
	 

	9
	Бетон гидротехнический, класс В22,5 (М300)
	м3
	15,3
	 

	10
	Ремонт плитного крепления бетоном
	м3
	8
	 

	11
	Бетон гидротехнический, класс В22,5 (М300)
	м3
	8,16
	 

	12
	Разработка мокрого грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,09
	 

	13
	Устройство каменной наброски или призмы (упор)
	100 м3
	0,9
	 

	14
	Камень бутовый марка 400
	м3
	90
	 

	15
	Укладка бетона вручную (бетонирование каналов) при увлажнении поверхности водой
	100 м3
	0,3
	 

	16
	Бетон гидротехнический, класс В22,5 (М300)
	м3
	30,6
	 

	17
	Устройство фильтра из песчано-гравийной смеси или щебня слоем толщиной до 0,5
	100 м3
	0,45
	 

	18
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 35-50%
	м3
	45
	 

	19
	Разработка мокрого грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 (очистка канавки)
	1000 м3
	0,08
	 

	20
	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную
	100 м2
	1,5
	 

	21
	Клевер
	кг
	1,8
	 


Приложение № 1 к техническому заданию
(будет составлено на основании заявки победителя)
	№п/п
	Наименование товара
	Характеристика

	1
	2
	3

	
	
	


