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Отдел 1. РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И 

КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТОВ 

Таблица 01-01-001. Замена замка распашной двери шахты 
 Измеритель: 1 замок 

 Замена замка распашной двери шахты лифта: 

01-01-001-01      автоматического 36,05 35,00 0,00 0,00 1,05 4,63 

01-01-001-02      неавтоматического 46,99 45,62 0,00 0,00 1,37 6,19 

Таблица 01-01-002. Замена оборудования главного привода 
 Измеритель: 1 шт. 

 Замена электродвигателя, количество лифтов в подъезде: 

01-01-002-01      1 283,42 215,63 61,32 5,96 6,47 26,2 

01-01-002-02      2 238,71 172,22 61,32 5,96 5,17 20,6 

 Замена полумуфты электродвигателя, количество лифтов в подъезде: 

01-01-002-03      1 129,99 126,20 0,00 0,00 3,79 17,7 

01-01-002-04      2 121,18 117,65 0,00 0,00 3,53 16,5 

 Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 

01-01-002-05      1 733,59 386,70 335,29 30,67 11,60 52,47 

01-01-002-06      2 713,09 366,80 335,29 30,67 11,00 49,77 

 Замена червячной пары редуктора лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 

01-01-002-07      1 362,40 351,84 0,00 0,00 10,56 41,49 

01-01-002-08      2 355,32 344,97 0,00 0,00 10,35 40,68 

 Замена редуктора лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 

01-01-002-09      1 412,75 341,19 61,32 5,96 10,24 44,6 

01-01-002-10      2 370,99 300,65 61,32 5,96 9,02 39,3 

 Замена тормозной полумуфты лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 

01-01-002-11      1 186,19 180,77 0,00 0,00 5,42 24,2 

01-01-002-12      2 182,21 176,90 0,00 0,00 5,31 23,4 

 Замена тормозного устройства, количество лифтов в подъезде: 

01-01-002-13      1 243,69 236,59 0,00 0,00 7,10 29,5 

01-01-002-14      2 234,73 227,89 0,00 0,00 6,84 28,1 

 Замена канатоведущего шкива лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 

01-01-002-15      1 192,63 140,24 48,18 4,69 4,21 17,91 

01-01-002-16      2 175,83 123,93 48,18 4,69 3,72 16,2 

 

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ 
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Таблица 01-01-003. Замена привода дверей кабины лифта 
 Измеритель: 1 привод 

 Замена привода дверей кабины, грузоподъемность лифта: 

01-01-003-01      до 500 кг 53,31 51,76 0,00 0,00 1,55 6,61 

01-01-003-02      свыше 500 кг 56,05 54,42 0,00 0,00 1,63 6,95 

 Измеритель: 1 редуктор 

01-01-003-03 Замена редуктора привода дверей 

кабины 

90,33 87,70 0,00 0,00 2,63 11,6 

 Измеритель: 1 электродвигатель 

01-01-003-04 Замена электродвигателя привода 

дверей кабины 

65,10 63,20 0,00 0,00 1,90 7,34 

Таблица 01-01-004. Замена купе и порога кабины лифта 
 Измеритель: 1 кабина 

 Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: 

01-01-004-01      до 400 кг без доработки рамы 

пола 

573,73 548,77 8,50 0,00 16,46 70,9 

01-01-004-02      до 400 кг с доработкой рамы 

пола 

632,72 606,04 8,50 0,00 18,18 78,3 

01-01-004-03      свыше 400 кг без доработки 

рамы пола 

677,44 647,84 10,16 0,00 19,44 83,7 

01-01-004-04      свыше 400 кг с доработкой 

рамы пола 

743,60 712,08 10,16 0,00 21,36 92 

 Измеритель: 1 порог 

01-01-004-05 Замена порога кабины лифта 137,10 133,11 0,00 0,00 3,99 17 

Таблица 01-01-005. Замена дверей и отдельных конструкций дверей шахты лифта 
 Измеритель: 1 дверь 

 Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: 

01-01-005-01      до 500 кг 270,43 243,51 19,61 0,00 7,31 31,1 

01-01-005-02      свыше 500 кг 303,50 275,62 19,61 0,00 8,27 35,2 

 Измеритель: 1 балка 

 Замена верхней балки двери шахты, грузоподъемность лифта: 

01-01-005-03      до 500 кг 154,46 133,98 16,46 0,00 4,02 15,8 

01-01-005-04      свыше 500 кг 184,31 159,29 20,24 0,00 4,78 18,5 

 Измеритель: 1 створка 

 Замена створки дверей шахты, грузоподъемность лифта: 

01-01-005-05      до 500 кг 80,24 77,90 0,00 0,00 2,34 10,7 

01-01-005-06      свыше 500 кг 85,48 82,99 0,00 0,00 2,49 11,4 

 Измеритель: 1 порог 

 Замена порога двери шахты, грузоподъемность лифта: 

01-01-005-07      до 500 кг 111,54 107,85 0,45 0,00 3,24 15 

01-01-005-08      свыше 500 кг 119,09 115,04 0,60 0,00 3,45 16 

Таблица 01-01-006. Замена станции управления лифта 
 Измеритель: 1 станция 

 Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 

01-01-006-01      1 571,43 549,50 5,44 0,00 16,49 64,8 

01-01-006-02      2, одиночная работа 585,40 563,07 5,44 0,00 16,89 66,4 

01-01-006-03      2, парная работа 621,11 597,74 5,44 0,00 17,93 71,5 

 Измеритель: 1 этаж 

01-01-006-04 Добавлять или исключать на 

каждый этаж сверх или менее 9-

ти по расценкам 01-01-006-01, -02, 

-03 

28,30 27,48 0,00 0,00 0,82 3,24 
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Таблица 01-01-007. Замена системы управления лифта 
 Измеритель: 1 система управления 

 Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде: 

01-01-007-01      1, одиночная работа 1680,44 1134,57 511,83 41,41 34,04 144,9 

01-01-007-02      1, частотное регулирование 1759,94 1162,76 562,30 46,09 34,88 148,5 

01-01-007-03      2, одиночная работа 1673,18 1127,52 511,83 41,41 33,83 144 

01-01-007-04      2, частотное регулирование 1752,68 1155,71 562,30 46,09 34,67 147,6 

01-01-007-05      2, парная работа 1698,04 1148,66 514,92 41,41 34,46 146,7 

 Измеритель: 1 этаж 

01-01-007-06 Добавлять или исключать на 

каждый этаж сверх или менее 9-

ти по расценкам 01-01-007-01, -02, 

-03, -04, -05 

59,48 56,99 0,78 0,00 1,71 7,45 

Таблица 01-01-008. Замена выключателей и переключателей 
 Измеритель: 1 выключатель 

 Замена выключателя автоматического на панели управления, работа лифта: 

01-01-008-01      одиночная 30,82 29,92 0,00 0,00 0,90 4,06 

01-01-008-02      парная 38,70 37,57 0,00 0,00 1,13 5,03 

 Измеритель: 1 переключатель 

 Замена переключателя этажного, работа лифта: 

01-01-008-03      одиночная 34,91 33,89 0,00 0,00 1,02 4,43 

01-01-008-04      парная 43,21 41,95 0,00 0,00 1,26 5,42 

 Замена переключателя режима работы на панели управления, работа лифта: 

01-01-008-05      одиночная 27,70 26,89 0,00 0,00 0,81 3,6 

01-01-008-06      парная 35,74 34,70 0,00 0,00 1,04 4,59 

Таблица 01-01-009. Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного 

устройства 
 Измеритель: 1 канат 

01-01-009-01 Замена тягового каната 219,32 212,93 0,00 0,00 6,39 25,11 

 Измеритель: 1 устройство 

01-01-009-02 Замена устройство стяжки 

канатов 

135,63 131,68 0,00 0,00 3,95 16 

 Измеритель: 1 ограничитель 

01-01-009-03 Замена ограничителя скорости 74,39 69,54 2,76 0,00 2,09 8,45 

 Измеритель: 1 канат 

01-01-009-04 Замена каната ограничителя 

скорости 

97,71 94,86 0,00 0,00 2,85 12,4 

 Измеритель: 1 устройство 

01-01-009-05 Замена натяжного устройство 

каната ограничителя скорости 

61,38 59,59 0,00 0,00 1,79 7,79 

Таблица 01-01-010. Замена электрооборудования в машинном помещении лифта 
 Измеритель: 1 трансформатор 

 Замена трансформатора, количество лифтов в подъезде: 

01-01-010-01      1 35,91 34,86 0,00 0,00 1,05 4,73 

01-01-010-02      2 41,07 39,87 0,00 0,00 1,20 5,41 

 Измеритель: 1 устройство 

 Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 

01-01-010-03      1 41,17 39,97 0,00 0,00 1,20 5,04 

01-01-010-04      2 47,53 46,15 0,00 0,00 1,38 5,82 

 Замена устройство выпрямительного, работа лифта: 

01-01-010-05      одиночная 26,32 25,55 0,00 0,00 0,77 3,42 

01-01-010-06      парная 34,34 33,34 0,00 0,00 1,00 4,41 
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 Измеритель: 1 реле 

 Замена реле времени, работа лифта: 

01-01-010-07      одиночная 27,85 27,04 0,00 0,00 0,81 3,62 

01-01-010-08      парная 35,90 34,85 0,00 0,00 1,05 4,61 

 Измеритель: 1 контактор 

 Замена контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, количество лифтов в 

подъезде: 
01-01-010-09      1 42,13 40,90 0,00 0,00 1,23 5,55 

01-01-010-10      2, одиночная работа 36,97 35,89 0,00 0,00 1,08 4,87 

01-01-010-11      2, парная работа 45,08 43,77 0,00 0,00 1,31 5,86 

 Измеритель: 1 устройство 

 Замена конденсаторов проходных на вводном устройстве, количество лифтов в подъезде: 

01-01-010-12      1 30,21 29,33 0,00 0,00 0,88 3,98 

01-01-010-13      2, одиночная работа 26,08 25,32 0,00 0,00 0,76 3,39 

01-01-010-14      2, парная работа 34,19 33,19 0,00 0,00 1,00 4,39 

Таблица 01-01-011. Замена башмака 
 Измеритель: 1 башмак 

01-01-011-01 Замена башмака 63,30 61,46 0,00 0,00 1,84 7,94 

 Измеритель: 1 вкладыш 

01-01-011-02 Замена вкладыша башмака 94,55 91,80 0,00 0,00 2,75 12 

Таблица 01-01-012. Замена вызывного и приказного аппаратов и поста «Ревизия» 
 Измеритель: 1 аппарат 

 Замена аппарата вызывного, работа лифта: 

01-01-012-01      одиночная 54,60 53,01 0,00 0,00 1,59 6,77 

01-01-012-02      парная 62,00 60,19 0,00 0,00 1,81 7,59 

01-01-012-03 Замена аппарата приказного, 

количество лифтов в подъезде-1 

161,72 157,01 0,00 0,00 4,71 19,8 

 Измеритель: 1 пост 

01-01-012-04 Замена поста «Ревизия» 61,10 59,32 0,00 0,00 1,78 7,48 

Таблица 01-01-013. Замена верхней балки противовеса 
 Измеритель: 1 балка 

 Замена верхней балки противовеса, количество лифтов в подъезде: 

01-01-013-01      1 128,23 124,50 0,00 0,00 3,73 15,9 

01-01-013-02      2 119,36 115,88 0,00 0,00 3,48 14,8 

Таблица 01-01-014. Замена балки дверей кабины 
 Измеритель: 1 балка 

01-01-014-01 Замена балки дверей кабины 99,65 96,75 0,00 0,00 2,90 12,5 

Таблица 01-01-015. Замена конечного выключателя, путевого датчика, индуктивного 

датчика или контактного датчика 
 Измеритель: 1 датчик 

 Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: 

01-01-015-01      одиночная 40,09 38,92 0,00 0,00 1,17 5,21 

01-01-015-02      парная 48,28 46,87 0,00 0,00 1,41 6,2 

Таблица 01-01-016. Замена фотодатчика реверса 
 Измеритель: 1 фотодатчик 

01-01-016-01 Замена фотодатчика реверса 171,17 166,18 0,00 0,00 4,99 21,47 
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Таблица 01-01-017. Замена тормозного электромагнита 
 Измеритель: 1 тормозной электромагнит 

01-01-017-01 Замена тормозного 

электромагнита 

84,38 81,92 0,00 0,00 2,46 9,66 

Таблица 01-01-018. Замена преобразователя частоты 
 Измеритель: 1 преобразователь частоты 

01-01-018-01 Замена преобразователя частоты 167,30 162,43 0,00 0,00 4,87 13,96 

Таблица 01-01-019. Замена подшипников электродвигателя подъемного механизма 
 Измеритель: 1 электродвигатель 

01-01-019-01 Замена подшипников 

электродвигателя подъемного 

механизма 

75,18 72,99 0,00 0,00 2,19 9 

Таблица 01-01-020. Замена ограждения шахты 
 Измеритель: 1 м² 

01-01-020-01 Замена сетки ограждения шахты 10,50 9,91 0,29 0,00 0,30 1,44 

 Измеритель: 1 лист 

 Замена стального листа ограждения шахты, площадь, м²: 

01-01-020-02      до 1 10,13 8,26 1,62 0,00 0,25 1,2 

01-01-020-03      св. 1 17,92 15,14 2,33 0,00 0,45 2,2 

Таблица 01-01-021. Замена распашной двери шахты 
 Измеритель: 1 дверь 

01-01-021-01 Замена распашной двери шахты 5,95 5,78 0,00 0,00 0,17 0,84 

Таблица 01-01-022. Замена притворных стояков распашной двери шахты 
 Измеритель: 1 стояк 

01-01-022-01 Замена притворного стояка 29,66 28,04 0,78 0,00 0,84 3,9 

Таблица 01-01-023. Замена направляющих кабины лифта и противовеса 
 Измеритель: 1 м направляющих 

 Замена направляющих: 

01-01-023-01      кабины 32,02 30,33 0,78 0,00 0,91 3,74 

01-01-023-02      противовеса 14,92 14,11 0,39 0,00 0,42 1,74 

Таблица 01-01-024. Замена металлического каркаса кабины 
 Измеритель: 1 каркас 

01-01-024-01 Замена металлического каркаса 

кабины 

263,35 248,07 7,84 0,00 7,44 26,56 

Таблица 01-01-025. Выверка балансира кабины 
 Измеритель: 1 балансир 

 Выверка трехплечевого балансира кабины: 

01-01-025-01      со снятием нагрузки 50,06 48,60 0,00 0,00 1,46 6,76 

01-01-025-02      без снятия нагрузки 9,03 8,77 0,00 0,00 0,26 1,22 

 Выверка четырехплечевого балансира кабины: 

01-01-025-03      со снятием нагрузки 53,62 52,06 0,00 0,00 1,56 7,24 

01-01-025-04      без снятия нагрузки 11,26 10,93 0,00 0,00 0,33 1,52 
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Таблица 01-01-026. Замена рамки слабины подъемных канатов 
 Измеритель: 1 рамка 

01-01-026-01 Замена рамки слабины 

подъемных канатов 

23,84 23,15 0,00 0,00 0,69 3,22 

Таблица 01-01-027. Замена клиньев ловителей лифта 
 Измеритель: 1 компл. клиньев 

 Замена клиньев ловителей лифта, скорость движения кабины, м/с: 

01-01-027-01      до 1, мгновенного действия 138,36 134,33 0,00 0,00 4,03 17,56 

01-01-027-02      св. 1, плавного торможения 125,12 121,48 0,00 0,00 3,64 15,88 

Таблица 01-01-028. Замена отводки для лифта с распашными дверями 
 Измеритель: 1 отводка 

 Замена отводки: 

01-01-028-01      комбинированной 26,96 26,17 0,00 0,00 0,79 3,64 

01-01-028-02      электромагнитной 22,81 22,15 0,00 0,00 0,66 3,08 

 Измеритель: 1 тяга 

01-01-028-03 Замена тяги электромагнитной 

отводки 

8,64 8,39 0,00 0,00 0,25 1,22 

Таблица 01-01-029. Замена узлов и деталей раздвижных дверей кабины лифта 
 Измеритель: 1 створка дверей 

 Замена: 

01-01-029-01      башмаков створки дверей 

кабины 

16,88 16,39 0,00 0,00 0,49 2,28 

01-01-029-02      резины притвора створок 

дверей кабины 

16,29 15,82 0,00 0,00 0,47 2,2 

 Измеритель: 1 обрамление 

01-01-029-03      обрамления дверного проема 

кабины 

70,06 68,02 0,00 0,00 2,04 9,46 

 Измеритель: 1 отводка 

01-01-029-04      отводки дверей кабины 14,07 13,66 0,00 0,00 0,41 1,9 

 Измеритель: 1 упор 

01-01-029-05      упора каретки дверей кабины 36,43 35,37 0,00 0,00 1,06 4,92 

 Измеритель: 1 линейка 

01-01-029-06      линейки дверей кабины 32,14 31,20 0,00 0,00 0,94 4,34 

Таблица 01-01-030. Замена противовеса и отдельных узлов противовеса 
 Измеритель: 1 противовес 

 Замена противовеса при подвеске: 

01-01-030-01      трехканатной 183,18 175,95 1,95 0,00 5,28 23 

01-01-030-02      четырехканатной 190,00 182,38 2,15 0,00 5,47 23,84 

 Измеритель: 1 пружина 

 Замена узлов противовеса: 

01-01-030-03      лопнувших пружин 

канатодержателей 

33,41 32,44 0,00 0,00 0,97 4,24 

 Измеритель: 1 болт 

01-01-030-04      ушковых болтов подвески 52,80 51,26 0,00 0,00 1,54 6,7 

 Измеритель: 1 груз 

01-01-030-05 Снятие верхнего груза 

противовеса 

3,55 3,45 0,00 0,00 0,10 0,48 
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Таблица 01-01-031. Замена блока и подшипников блока натяжного устройства каната 

ограничителя скорости 
 Измеритель: 1 блок 

 Замена: 

01-01-031-01      блока 47,44 46,06 0,00 0,00 1,38 5,68 

 Измеритель: 2 подшипника 

01-01-031-02      подшипников блока натяжного 

устройства каната ограничителя 

скорости 

33,03 32,07 0,00 0,00 0,96 4,46 

Таблица 01-01-032. Замена блок-контакта ловителей 
 Измеритель: 1 блок-контакт 

01-01-032-01 Замена блок-контакта ловителей 27,56 26,76 0,00 0,00 0,80 3,3 

Таблица 01-01-033. Замена электропроводки освещения шахты и электропроводки по 

кабине 
 Измеритель: 1 этаж 

01-01-033-01 Замена электропроводки 

освещения шахты 

20,44 19,84 0,00 0,00 0,60 2,76 

 Измеритель: 1 кабина 

 Замена электропроводки по кабине с дверями: 

01-01-033-02      раздвижными, 

грузоподъемность лифта, кг до 

400 

52,29 50,77 0,00 0,00 1,52 6,26 

01-01-033-03      раздвижными, 

грузоподъемность лифта, кг св. 

400 

67,16 65,20 0,00 0,00 1,96 8,04 

01-01-033-04      распашными 29,74 28,87 0,00 0,00 0,87 3,56 

Таблица 01-01-034. Замена силовой электропроводки машинного помещения 
 Измеритель: 1 провод 

01-01-034-01 Снятие силовой электропроводки 

машинного помещения 

3,71 3,60 0,00 0,00 0,11 0,5 

 Измеритель: 1 м провода 

01-01-034-02 Прокладка проводов силовой 

электропроводки в трубах 

4,10 3,98 0,00 0,00 0,12 0,54 

 Измеритель: 1 провод 

01-01-034-03 Подключение проводов 

электропроводки 

2,37 2,30 0,00 0,00 0,07 0,3 

Таблица 01-01-035. Замена электропроводки цепей управления и сигнализации 
 Измеритель: 1 шкаф 

 Отсоединение проводов от: 

01-01-035-01      шкафа управления, количество 

концов - 80 

13,33 12,94 0,00 0,00 0,39 1,8 

 Измеритель: 10 концов 

01-01-035-02      на каждые 10 концов меньше 

или больше 80 уменьшать или 

добавлять (к расценке 01-01-035-

01) 

1,63 1,58 0,00 0,00 0,05 0,22 

 Измеритель: 1 блок-контакт 

01-01-035-03      блок-контакта распашной, 

раздвижной двери шахты, 

концевого выключателя 

2,07 2,01 0,00 0,00 0,06 0,28 



ТЕРмр-2001 Республика Марий Эл. Часть 1. «Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов» 

10 

Номера 

расценок 

Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 
Прямые 

затраты, 

руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих,  

чел.-ч. 
 

оплата 

труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

Коды 

неучтенных 
материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
единица измерения 

всего 

в т.ч. 

оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Измеритель: 1 аппарат 

01-01-035-04      вызывного аппарата 3,41 3,31 0,00 0,00 0,10 0,46 

 Измеритель: 1 переключатель, датчик 

01-01-035-05      этажного переключателя или 

датчика селекции 

1,78 1,73 0,00 0,00 0,05 0,24 

 Измеритель: 1 коробка 

01-01-035-06      центральной распаячной 

коробки 

10,96 10,64 0,00 0,00 0,32 1,48 

01-01-035-07      этажной распаячной коробки 4,00 3,88 0,00 0,00 0,12 0,54 

 Измеритель: 1 этаж 

01-01-035-08 Снятие электропроводки, 

проложенной в трубах 

8,29 8,05 0,00 0,00 0,24 1,12 

 Измеритель: 1 м 

01-01-035-09 Заготовка проводов 1,93 1,87 0,00 0,00 0,06 0,26 

 Измеритель: 1 п. м 

01-01-035-10 Заготовка жгута (до 10 жил) 3,68 3,57 0,00 0,00 0,11 0,44 

 Измеритель: 1 струна 

01-01-035-11 Установка струны (несущего 

троса) 

14,18 13,77 0,00 0,00 0,41 1,8 

 Измеритель: 1 этаж 

 Прокладка жгута электропроводки: 

01-01-035-12      по шахте 4,25 4,13 0,00 0,00 0,12 0,54 

 Измеритель: 1 п. м 

01-01-035-13      в трубах к шкафу управления 3,94 3,83 0,00 0,00 0,11 0,5 

 Измеритель: 1 коробка 

 Подсоединение проводов к: 

01-01-035-14      центральной распаячной 

коробке 

13,71 13,31 0,00 0,00 0,40 1,74 

01-01-035-15      этажной распаячной коробке 6,62 6,43 0,00 0,00 0,19 0,84 

 Измеритель: 1 аппарат 

01-01-035-16      электрическим аппаратам, 

установленным в шахте и 

приямке лифта 

5,05 4,90 0,00 0,00 0,15 0,64 

 Измеритель: 1 провод 

01-01-035-17      шкафу управления лифтом 0,47 0,46 0,00 0,00 0,01 0,06 

 Измеритель: 1 коробка 

 Прозвонка электропроводки от шкафа управления до распаянной коробки: 

01-01-035-18      центральной 9,77 9,49 0,00 0,00 0,28 1,24 

01-01-035-19      этажной 4,73 4,59 0,00 0,00 0,14 0,6 

 Измеритель: 1 шкаф 

 Подсоединение проводов цепи управления к шкафу управления лифтом с дверями: 

01-01-035-20      распашными 28,99 28,15 0,00 0,00 0,84 3,68 

01-01-035-21      раздвижными 45,94 44,60 0,00 0,00 1,34 5,83 

 Измеритель: 1 лифт 

01-01-035-22 Опробование работы лифта на 

всех режимах 

6,18 6,00 0,00 0,00 0,18 0,74 

Таблица 01-01-036. Замена подвесного кабеля 
 Измеритель: 1 кабель 

01-01-036-01 Замена подвесного кабеля 94,73 91,97 0,00 0,00 2,76 11,34 
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Отдел 2. РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И 

КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА 

Таблица 01-02-001. Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта 

(противовеса) 
 Измеритель: 1 направляющая длиной 2 м 

01-02-001-01 Выверка направляющих кабины 

(противовеса), длиной 2 м 

166,04 161,20 0,00 0,00 4,84 20,1 

 Измеритель: 2 м высоты подъема 

01-02-001-02 На каждые последующие 2 м 

высоты подъема лифта добавлять 

к расценке 01-02-001-01 

25,77 25,02 0,00 0,00 0,75 3,12 

 Измеритель: 1 направляющая длиной 2 м 

01-02-001-03 Очистка и промывка 

направляющих кабины 

(противовеса), длиной 2 м 

52,17 50,65 0,00 0,00 1,52 6,7 

 Измеритель: 2 м высоты подъема 

01-02-001-04 На каждые последующие 2 м 

высоты подъема лифта добавлять 

к расценке 01-02-001-03 

5,92 5,75 0,00 0,00 0,17 0,76 

Таблица 01-02-002. Установка смазывающего устройства 
 Измеритель: 1 устройство 

01-02-002-01 Установка смазывающего 

устройства 

55,24 53,17 0,47 0,00 1,60 6,95 

Таблица 01-02-003. Установка блока сигнализации (БС). 
 Измеритель: 1 блок 

 Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта: 

01-02-003-01      одиночная 95,88 92,71 0,39 0,00 2,78 10,62 

01-02-003-02      парная 103,98 100,57 0,39 0,00 3,02 11,52 

 Измеритель: 1 этаж 

01-02-003-03 Добавлять или исключать на 

каждый этаж сверх или менее 9-

ти по расценкам 01-02-003-01, -02 

3,33 3,23 0,00 0,00 0,10 0,37 

Таблица 01-02-004. Установка дополнительного устройства контроля слабины тяговых 

канатов (ДУСК) 
 Измеритель: 1 устройство 

01-02-004-01 Установка дополнительного 

устройства контроля слабины 

тяговых канатов (ДУСК) 

105,73 100,91 1,79 0,00 3,03 11,9 

Таблица 01-02-005. Установка устройства безопасности (типа УБ1, УБМО) 
 Измеритель: 1 устройство 

 Установка устройства безопасности, количество этажей-9, работа лифта: 

01-02-005-01      одиночная 305,72 296,44 0,39 0,00 8,89 38,3 

01-02-005-02      парная 313,70 304,18 0,39 0,00 9,13 39,3 

 Измеритель: 1 этаж 

01-02-005-03 Добавлять или исключать на 

каждый этаж сверх или менее 9-

ти по расценкам 01-02-005-01, -02 

22,06 21,42 0,00 0,00 0,64 2,8 
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Таблица 01-02-006. Установка фотодатчика реверса 
 Измеритель: 1 фотодатчик 

01-02-006-01 Установка фотодатчика реверса 206,57 199,04 1,56 0,00 5,97 25,1 

Таблица 01-02-007. Установка промежуточного реле, реле времени 
 Измеритель: 1 реле 

 Установка промежуточного реле, реле времени, работа лифта: 

01-02-007-01      одиночная 26,86 25,70 0,39 0,00 0,77 3,44 

01-02-007-02      парная 34,97 33,57 0,39 0,00 1,01 4,44 

Таблица 01-02-008. Установка щита с электроаппаратурой на кирпичную или бетонную 

стену 
 Измеритель: 1 щит 

 Установка щита с электроаппаратурой на кирпичной или бетонной стене, работа лифта: 

01-02-008-01      одиночная 38,84 36,11 1,65 0,00 1,08 4,9 

01-02-008-02      парная 46,97 44,00 1,65 0,00 1,32 5,89 

Таблица 01-02-009. Установка блока электронного селектора 
 Измеритель: 1 блок 

 Установка блока электронного селектора, количество лифтов в подъезде: 

01-02-009-01      1 106,81 103,32 0,39 0,00 3,10 12 

01-02-009-02      2, работа лифта одиночная 103,27 99,88 0,39 0,00 3,00 11,6 

01-02-009-03      2, работа лифта парная 112,13 108,49 0,39 0,00 3,25 12,6 

Таблица 01-02-010. Установка устройства защиты электродвигателя главного привода 
 Измеритель: 1 устройство 

 Установка устройства защиты электродвигателя главного привода, работа лифта: 

01-02-010-01      одиночная 68,88 66,87 0,00 0,00 2,01 7,66 

01-02-010-02      парная 77,78 75,51 0,00 0,00 2,27 8,65 

Таблица 01-02-011. Установка подлебедочной рамы 
 Измеритель: 1 рама 

01-02-011-01 Установка подлебедочной рамы 31,74 30,82 0,00 0,00 0,92 3,8 

Таблица 01-02-012. Установка шунтов 
 Измеритель: 1 шунт 

 Установка шунта: 

01-02-012-01      точной остановки кабины 8,89 8,63 0,00 0,00 0,26 1,2 

01-02-012-02      замедления движения кабины 50,12 48,66 0,00 0,00 1,46 6 

Таблица 01-02-013. Установка поручня в кабине 
 Измеритель: 1 п. м 

01-02-013-01 Установка поручня в кабине 33,42 31,87 0,59 0,00 0,96 3,93 
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Отдел 3. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И 

КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА 

Таблица 01-03-001. Ремонт замка распашной двери шахты 
 Измеритель: 1 замок 

 Ремонт замка автоматического распашной двери шахты, работа лифта: 

01-03-001-01      одиночная 39,46 38,31 0,00 0,00 1,15 4,95 

01-03-001-02      парная 47,91 46,51 0,00 0,00 1,40 5,94 

01-03-001-03 Ремонт замка неавтоматического 

распашной двери шахты: 

28,16 27,34 0,00 0,00 0,82 3,66 

Таблица 01-03-002. Ремонт верхней балки противовеса 
 Измеритель: 1 балка 

 Ремонт верхней балки противовеса, количество лифтов в подъезде: 

01-03-002-01      1 142,12 137,98 0,00 0,00 4,14 17,4 

01-03-002-02      2 151,92 147,50 0,00 0,00 4,42 18,6 

Таблица 01-03-003. Ремонт ограничителя скорости и натяжного устройства каната 

ограничителя скорости 
 Измеритель: 1 ограничитель 

01-03-003-01 Ремонт ограничителя скорости 118,06 111,94 2,76 0,00 3,36 13,2 

 Измеритель: 1 устройство 

01-03-003-02 Ремонт натяжного устройства 

каната ограничителя скорости 

103,23 100,22 0,00 0,00 3,01 13,1 

Таблица 01-03-004. Ремонт электрооборудования в машинном помещении 
 Измеритель: 1 устройство 

 Ремонт вводного устройства (ВУ), работа лифта: 

01-03-004-01      одиночная 41,00 39,81 0,00 0,00 1,19 5,02 

01-03-004-02      парная 49,09 47,66 0,00 0,00 1,43 6,01 

 Измеритель: 1 трансформатор 

 Ремонт трансформатора, работа лифта: 

01-03-004-03      одиночная 29,52 28,66 0,00 0,00 0,86 3,66 

01-03-004-04      парная 37,74 36,64 0,00 0,00 1,10 4,68 

 Измеритель: 1 контактор 

 Ремонт контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, работа лифта: 

01-03-004-05      одиночная 23,62 22,93 0,00 0,00 0,69 3,07 

01-03-004-06      парная 31,69 30,77 0,00 0,00 0,92 4,07 

Таблица 01-03-005. Ремонт створки дверей шахты (кабины) 
 Измеритель: 1 створка дверей 

 Ремонт створки дверей шахты (кабины), грузоподъемность лифта: 

01-03-005-01      до 500 кг 138,37 132,35 2,05 0,00 3,97 17,1 

01-03-005-02      свыше 500 кг 158,90 151,90 2,44 0,00 4,56 19,4 

Таблица 01-03-006. Ремонт верхней балки дверей шахты 
 Измеритель: 1 балка 

 Ремонт верхней балки дверей шахты, грузоподъемность лифта: 

01-03-006-01      до 500 кг 256,46 224,88 24,83 0,00 6,75 26,9 

01-03-006-02      свыше 500 кг 288,11 247,46 33,23 0,00 7,42 29,6 
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Таблица 01-03-007. Ремонт ловителей кабины (противовеса) лифта 
 Измеритель: 1 ловитель 

01-03-007-01 Ремонт ловителя кабины 

(противовеса) лифта 

135,19 131,25 0,00 0,00 3,94 15,7 

Таблица 01-03-008. Ремонт вызывного и приказного аппаратов 
 Измеритель: 1 аппарат 

 Ремонт аппарата вызывного, работа лифта: 

01-03-008-01      одиночная 61,78 59,98 0,00 0,00 1,80 7,66 

01-03-008-02      парная 69,76 67,73 0,00 0,00 2,03 8,65 

01-03-008-03 Ремонт аппарата приказного 186,28 180,85 0,00 0,00 5,43 22,3 

Таблица 01-03-009. Ремонт механизма подвижного пола кабины лифта (с проверкой и 

регулировкой грузовзвешивающей системы) 
 Измеритель: 1 механизм 

 Ремонт механизма подвижного пола кабины лифта (с проверкой и регулировкой грузовзвешивающей 

системы), работа лифта: 
01-03-009-01      одиночная 62,64 60,82 0,00 0,00 1,82 7,95 

01-03-009-02      парная 70,44 68,39 0,00 0,00 2,05 8,94 

Таблица 01-03-010. Ремонт редуктора лебедки главного привода 
 Измеритель: 1 редуктор 

01-03-010-01 Ремонт редуктора лебедки 

главного привода 

309,81 300,79 0,00 0,00 9,02 35,98 

Таблица 01-03-011. Ремонт балки дверей кабины 
 Измеритель: 1 балка 

01-03-011-01 Ремонт балки дверей кабины 240,37 233,37 0,00 0,00 7,00 27,52 

Таблица 01-03-012. Ремонт привода дверей кабины 
 Измеритель: 1 привод дверей 

01-03-012-01 Ремонт привода дверей кабины 171,07 166,09 0,00 0,00 4,98 20,71 

Таблица 01-03-013. Ремонт тормозного устройства лифтовой лебедки 
 Измеритель: 1 тормозное устройство 

01-03-013-01 Ремонт тормозного устройства 

лифтовой лебедки 

282,54 274,31 0,00 0,00 8,23 33,33 

Таблица 01-03-014. Ремонт тормозного электромагнита лифтовой лебедки 
 Измеритель: 1 тормозной электромагнит 

01-03-014-01 Ремонт тормозного 

электромагнита лифтовой лебедки 

84,38 81,92 0,00 0,00 2,46 9,66 

Таблица 01-03-015. Ремонт преобразователя частоты частотно-регулируемого 

электропривода лифта 
 Измеритель: 1 преобразователь частоты 

01-03-015-01 Ремонт преобразователя частоты 

частотно-регулируемого 

электропривода лифта 

245,82 238,66 0,00 0,00 7,16 19,49 
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Таблица 01-03-016. Ремонт купе кабины лифта 
 Измеритель: 1 купе 

 Ремонт купе кабины, с дверями: 

01-03-016-01      раздвижными, 

грузоподъемность лифта, кг до 

400 

327,28 317,75 0,00 0,00 9,53 34,02 

01-03-016-02      раздвижными, 

грузоподъемность лифта, кг св. 

400 

389,81 378,46 0,00 0,00 11,35 40,52 

01-03-016-03      распашными 351,84 341,59 0,00 0,00 10,25 42,12 

Таблица 01-03-017. Ремонт блоков 
 Измеритель: 1 блок 

 Ремонт блоков со снятием и установкой на баки: 

01-03-017-01      горизонтальные, масса блока, 

кг до 50 

48,29 46,88 0,00 0,00 1,41 5,78 

01-03-017-02      горизонтальные, масса блока, 

кг св.50 

54,63 53,04 0,00 0,00 1,59 6,54 

01-03-017-03      вертикальные 64,82 62,93 0,00 0,00 1,89 7,76 

Таблица 01-03-018. Ремонт станции управления лифтом 
 Измеритель: 1 станция 

 Станция управления лифтами: 

01-03-018-01      релейно-контакторная, 

скорость движения кабины, м/с до 

1 

105,26 102,19 0,00 0,00 3,07 12,6 

01-03-018-02      релейно-контакторная, 

скорость движения кабины, м/с 

св. 1 

116,44 113,05 0,00 0,00 3,39 13,94 

01-03-018-03      на микропроцессорных 

устройствах и микроэлектронике 

(с заменой плат) 

80,20 77,86 0,00 0,00 2,34 9,6 

Отдел 4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ 

Таблица 01-04-001. Перевод одного из лифтов с групповым управлением в одиночный 

режим работы 
 Измеритель: 1 лифт 

01-04-001-01 Перевод лифта в одиночный 

режим работы 

238,36 231,42 0,00 0,00 6,94 25,1 

Таблица 01-04-002. Переоборудование лифта в подъемное средство подмащивания 
 Измеритель: 1 лифт 

01-04-002-01 Переоборудование лифта в 

подъемное средство 

подмащивания 

209,93 203,82 0,00 0,00 6,11 24,9 

Таблица 01-04-003. Балансировка системы «кабина-противовес» 
 Измеритель: 1 система 

01-04-003-01 Балансировка системы «кабина-

противовес» 

126,01 121,30 1,07 0,00 3,64 14,4 
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Таблица 01-04-004. Передвижение кабины и противовеса ручным способом 
 Измеритель: 1 м 

 Передвижение кабины и противовеса при помощи маховика (штурвала): 

01-04-004-01      вверх 3,12 3,03 0,00 0,00 0,09 0,44 

01-04-004-02      вниз 0,99 0,96 0,00 0,00 0,03 0,14 

 Передвижение кабины и противовеса при помощи рычага: 

01-04-004-03      вверх 6,23 6,05 0,00 0,00 0,18 0,88 

01-04-004-04      вниз 1,99 1,93 0,00 0,00 0,06 0,28 

Отдел 5. РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ДИАГНОСТИРОВАНИЮ И 

ОБСЛЕДОВАНИЮ ЛИФТОВ 

Таблица 01-05-001. Полное техническое освидетельствование лифта 
 Измеритель: 1 лифт 

01-05-001-01 Полное техническое 

освидетельствование лифта на две 

остановки 

575,20 558,45 0,00 0,00 16,75 46,31 

 Измеритель: 1 остановка 

01-05-001-02 За каждую дополнительную 

остановку больше двух добавлять 

к расценке 01-05-001-01 

57,30 55,63 0,00 0,00 1,67 4,68 

Таблица 01-05-002. Периодическое техническое освидетельствование лифта 
 Измеритель: 1 лифт 

01-05-002-01 Периодическое техническое 

освидетельствование лифта на две 

остановки 

296,28 287,65 0,00 0,00 8,63 24,64 

 Измеритель: 1 остановка 

01-05-002-02 За каждую дополнительную 

остановку больше двух добавлять 

к расценке 01-05-002-01 

24,72 24,00 0,00 0,00 0,72 2,1 

Таблица 01-05-003. Частичное техническое освидетельствование лифта после замены или 

ремонта оборудования 
 Измеритель: 1 лифт 

 Частичное техническое освидетельствование лифта на две остановки после: 

01-05-003-01      замены канатоведущего шкива 

(КВШ) лебедки 

132,10 128,25 0,00 0,00 3,85 11,08 

01-05-003-02      изменения принципиальной 

электрической схемы, замены 

электропроводки силовой цепи 

или цепи управления 

105,99 102,90 0,00 0,00 3,09 8,89 

01-05-003-03      замены или ремонта лебедки, 

редуктора, тормозного устройства 

137,46 133,46 0,00 0,00 4,00 11,53 

01-05-003-04      замены системы, шкафа, 

устройства управления 

110,76 107,53 0,00 0,00 3,23 9,29 

01-05-003-05      замены тяговых канатов лифта 134,84 130,91 0,00 0,00 3,93 11,31 

01-05-003-06      замены или ремонта ловителей 114,09 110,77 0,00 0,00 3,32 9,57 

01-05-003-07      замены или ремонта 

ограничителя скорости 

118,51 115,06 0,00 0,00 3,45 9,94 

01-05-003-08      замены или ремонта буфера 113,26 109,96 0,00 0,00 3,30 9,5 



ТЕРмр-2001 Республика Марий Эл. Часть 1. «Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов» 

17 

Номера 

расценок 

Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 
Прямые 

затраты, 

руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих,  

чел.-ч. 
 

оплата 

труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

Коды 

неучтенных 
материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
единица измерения 

всего 

в т.ч. 

оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Измеритель: 1 остановка 

01-05-003-09 За каждую дополнительную 

остановку больше двух добавлять 

к расценкам 01-05-003-01, -02, -

03, -04, -05, -06, -07, -08 

11,19 10,86 0,00 0,00 0,33 0,95 

 Измеритель: 1 лифт 

01-05-003-10 Частичное техническое 

освидетельствование лифта на две 

остановки после замены кабины 

107,44 104,31 0,00 0,00 3,13 9,01 

 Измеритель: 1 остановка 

01-05-003-11 За каждую дополнительную 

остановку больше двух добавлять 

к расценке 01-05-003-10 

9,87 9,58 0,00 0,00 0,29 0,84 

Таблица 01-05-004. Техническое диагностирование лифта, отработавшего назначенный 

срок службы 
 Измеритель: 1 лифт 

01-05-004-01 Техническое диагностирование 

отработавшего назначенный срок 

службы лифта на две остановки 

988,29 959,50 0,00 0,00 28,79 74,68 

 Измеритель: 1 остановка 

01-05-004-02 За каждую дополнительную 

остановку больше двух добавлять 

к расценке 01-05-004-01 

46,28 44,93 0,00 0,00 1,35 3,44 

Таблица 01-05-005. Обследование металлоконструкций лифта с применением 

неразрушающих методов контроля 
 Измеритель: 1 кабина 

 Обследование с применением неразрушающих методов контроля металлоконструкций: 

01-05-005-01      кабины 220,42 214,00 0,00 0,00 6,42 16,64 

 Измеритель: 1 противовес 

01-05-005-02      противовеса 201,40 195,53 0,00 0,00 5,87 15,19 

 Измеритель: 1 лебедка 

01-05-005-03      лебедки 29,32 28,47 0,00 0,00 0,85 2,18 

 Измеритель: 1 остановка 

01-05-005-04      шахты 23,13 22,46 0,00 0,00 0,67 1,72 

Таблица 01-05-006. Экспертиза лифта на соответствие требованиям технического 

регламента о безопасности лифтов 
 Измеритель: 1 лифт 

01-05-006-01 Экспертиза лифта на две 

остановки 

847,10 822,43 0,00 0,00 24,67 61,5 

 Измеритель: 1 остановка 

01-05-006-02 За каждую дополнительную 

остановку больше двух добавлять 

к расценке 01-05-006-01 

30,94 30,04 0,00 0,00 0,90 2,3 

Таблица 01-05-007. Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта 
 Измеритель: 1 лифт 

01-05-007-01 Экспертиза (регистрация) 

декларации о соответствии лифта 

408,61 396,71 0,00 0,00 11,90 27,8 
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всего 

в т.ч. 

оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица 01-05-008. Экспертиза промышленной безопасности проектной документации на 

установку (замену) лифтов 
 Измеритель: 1 лифт 

01-05-008-01 Экспертиза промышленной 

безопасности проектной 

документации на установку 

(замену) лифтов 

949,79 922,13 0,00 0,00 27,66 65,4 

Таблица 01-05-009. Изготовление паспорта лифта с принципиальной электросхемой 
 Измеритель: 1 лифт 

01-05-009-01 Изготовление паспорта лифта с 

принципиальной электросхемой 

1206,96 1171,81 0,00 0,00 35,15 85 

Отдел 6. РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ 

ПОЭТАЖНЫХ ЭСКАЛАТОРОВ, ПАССАЖИРСКИХ КОНВЕЙЕРОВ И 

ПОДЪЕМНЫХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

Таблица 01-06-001. Периодическое техническое освидетельствование поэтажных 

эскалаторов и пассажирских конвейеров 
 Измеритель: 1 поэтажный эскалатор; 1 пассажирский конвейер 

01-06-001-01 Периодическое техническое 

освидетельствование поэтажных 

эскалаторов и пассажирских 

конвейеров 

356,04 345,67 0,00 0,00 10,37 29,5 

Таблица 01-06-002. Периодическое техническое освидетельствование платформ 

подъемных для инвалидов 
 Измеритель: 1 платформа подъемная для инвалидов 

01-06-002-01 Периодическое техническое 

освидетельствование платформ 

подъемных для инвалидов 

210,89 204,75 0,00 0,00 6,14 17,8 

Таблица 01-06-003. Полное техническое освидетельствование поэтажных эскалаторов и 

пассажирских конвейеров 
 Измеритель: 1 поэтажный эскалатор или 1 пассажирский конвейер 

01-06-003-01 Полное техническое 

освидетельствование поэтажных 

эскалаторов и пассажирских 

конвейеров 

546,21 530,30 0,00 0,00 15,91 45 

Таблица 01-06-004. Полное техническое освидетельствование платформ подъемных для 

инвалидов 
 Измеритель: 1 платформа подъемная для инвалидов 

01-06-004-01 Полное техническое 

освидетельствование платформ 

подъемных для инвалидов 

287,71 279,33 0,00 0,00 8,38 24 
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Номера 

расценок 

Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 
Прямые 

затраты, 

руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих,  

чел.-ч. 
 

оплата 

труда 
рабочих 

эксплуатация машин материалы 

Коды 

неучтенных 
материалов 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов, 
единица измерения 

всего 

в т.ч. 

оплата 

труда 

машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица 01-06-005. Экспертиза промышленной безопасности проектной документации на 

установку (замену) поэтажных эскалаторов, платформ подъемных для 

инвалидов и пассажирских конвейеров 
 Измеритель: 1 платформа подъемная для инвалидов; 1 платформа подъемная; 1 пассажирский конвейер 

01-06-005-01 Экспертиза промышленной 

безопасности проектной 

документации на установку 

(замену) поэтажных эскалаторов, 

платформ подъемных для 

инвалидов и пассажирских 

конвейеров 

949,79 922,13 0,00 0,00 27,66 65,4 
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